EVROPSKA UNIE

MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regiondlni rozvoj ‘d - PRO MISTNI

Integrovany regionalni operacni program

ROzvOJ CR

SMLOUVA O DiLO

(dale jen Smlouva)

na stavebni prace zadané jako vefejna zakdzka s nazvem ,Rekonstrukce a rozsifeni hasi¢ské zbrojnice JSDH

Struhafov” uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zak. €. 89/2012 Sb. ob&ansky zékonik, v platném znén,

mezi smluvnimi stranami:

Objednate!:

Nazev: Obec Struhafov

Opravnény zastupce Objednatele: Mgr. Jan Jancik, starosta

ICo/DIC: 00240800/CZ0040800

Sidlo: Mnichovicka 179, 241 64 Struhafov
Bankovni spojeni:

Dale jen jako ,Objednatel”

Zhotovitel:

PAMAK s.r.o.

Opravnény zastupce:

Jaroslav Tomanek, jednatel spolecnosti

V obchodnim rejstfiku vedeného Méstskym soudem v Praze

Zapsany:
Pravni forma: Spolecnost s ruéenim omezenym
IC/DIC: 25779656/CZ25779656

Sidlo podnikani:

Mikolage Alée 470, 280 02 Kolin

osaba opravnéna jednat
ve vécech smluvnich:

Radek Patocka, jednatel spolecnosti
Jaroslav Tomanek, jednatel spolecnosti

kontaktni Udaje: telefon: 725 800 336

e-mail: info@pamak.cz

Bankovni spojeni:

Ceska spofitelna a. s., pobocka Kolin, €. 4. 2562987379/0800

Dile jen jako ,zhotovitel”
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2.2,
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2.4.

2.5.

2.6.

Uvodni ustanoveni — vymezeni pojmd

Tato Smlouva se uzavira na zakladé vysledku souvisejiciho zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku vedenou
pod nazvem ,,Rekonstrukce a rozsifeni hasitské zbrojnice JSDH Struharov 11

Realizace stavebnich praci, které jsou pfedmétem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou, projektovou
dokumentaci, kterd je pfilohou této smlouvy, a dale podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci
(véetné viech jejich pfiloh, zejména projektové dokumentaci) jmenované vefejné zakazky a nabidkou
Zhotovitele podanou k uvedené verejné zakazce.

Pro tcely této smlouvy plati nasledujici vymezeni zakladnich pojm:

- objednatelem je zadavatel zakdzky po uzavieni smlouvy o dilo;

- zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy o dilo;

- podzhotovitelem je poddodavatel po uzavfieni smlouvy o dilo;

- prislusnou projektovou dokumentaci je dokumentace zpracovana v souladu s vyhlaskou €. 169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér,

- polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb, v némz
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

Zhotovitel bere na védomi, ze zhotoveni dila bude v ramci projektu Rekonstrukce a rozsifeni hasi¢ské
zbrojnice JSDH Struhafov financovaného ze strany Objednatele prostfednictvim dotaci z verejnych
prostfedkd Ceské republiky a Evropské unie z Integrovaného regionalniho operaéniho programu. Obé
smluvni strany se tedy zavazuji dodrzet povinnosti, které jim vzhledem k této skutecnosti plynou z platnych
préavnich predpisi Ceské republiky a Evropské unie, véetné podminek upravujicich poskytovani dotaci.

2.
Predmét dila
Pfredmétem této Smlouvy je zdvazek Zhotovitele na svlj naklad a nebezpedi provést pro Objednatele dilo
tak, jak je specifikovano touto Smlouvou a jejimi pfilohami. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za provedené
dilo zaplatit niZze sjednanou cenu dila, a to za podminek a ve thitdch sjednanych v této Smlouvé.

Dilo spociva ve stavebnich tipravach a vyméné stiesni konstrukce, zatepleni objektu a pfistavbu garaze ke
stavajicimu objektu dle projektové dokumentace a vykazu vymér zpracované spolecnosti AR atelier s.r.o.,
Nad Sarkou 28, Praha 6, ICO: 28951531, autorizovand osoba: Ing. lvan Kunovsky, autorizace &slo — 01611.
Zhotovitel je s pfedmétnou dokumentaci v celém jejim rozsahu detailné seznamen.

Soucasti pfedmétu pinéni je také dodani geodetického zaméfeni skutecného provedeni stavby,
dokumentace skute¢ného provedeni stavby vypracované dle vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb. Tato dokumentace bude odevzdana ve 2 paré listinného vyhotoveni a v 1 vyhotoveni v digitalni
podobé. Predmétem dila je rovnéz kompletni zajiSténi realizace projektu véetné viech souvisejicich innosti
pro stavbu potfebnych, zejména: inZenyring realizace stavby, dopravné inZenyrska opatfeni, provadéci
dokumentace (pokud bude tato potiebna pro fadné zhotoveni dila), geodetické zaméfeni po dokonceni
stavby, vytyCeni inZenyrskych siti, zajisténi archeologického dohledu a publicita dle poZadavki
poskytovatele dotace.

Dilo zahrnuje provedeni stavebnich praci v souladu s projektovou dokumentaci, déle sluzby a dodavky
nutné pro Fadnou realizaci dila vrozsahu specifikovaném projektovou dokumentaci, vykazem vymeér,
smluvnimi podminkami, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi a kvalitativnimi normami a
pozadavky Objednatele. Dilo bude provedeno v nejvyssi kvalité, nejmodernéjsimi technickymi postupy
s maximalnim vyuZzitim znalosti a zkuSenosti a odbornych kapacit Zhotovitele.

Soudasti dila je i vyhotoveni a pfedani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila v tisténé formé
(2 vytisky) a v elektronické podobé ve formatu pdf. Zhotovitel si dale provede, pokud to bude nutné,
realizacni dokumentaci provedeni dila.

Soudasti dila jsou i prace v této Smlouvé nespecifikované, které vsak jsou k fddnému provedeni dila
nezbytné a o kterych Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem ma, nebo by mél védét.
Provedeni téchto praci viak v Zadném pfipadé nezvysuje touto Smlouvou sjednanou cenu dila.
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2.7.

2.8.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s Objednatelem, technickym a autorskym dozorem pfi kolaudaénim
fizeni a Uéasti pfi kolaudaci stavby.

Zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi s tim, Ze ¢ast rekonstrukce pozarni zbrojnice, definovand
samostatnym vykazem vymér a vyznalend v projektové dokumentaci, bude provadéna svépomoci
objednatelem prostiednictvim hasiéd. Tato ¢ast rekonstrukce bude koordinovana s vlastni stavbou v rémci
kontrolnich dni. Zhotovitel nebude v prodleni s realizaci dila, pokud nebude v ramci ¢3sti Feené svépomoci
poskytnuta véas soudinnost.

3.
Doba zahdjeni a zhotoveni dila

Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila bezprostiedné, nejpozd&ji viak do 3 pracovnich dn
po prevzeti stavenisté od Objednatele.

Objednatel stanovi jako nejzazi mozny termin dokon&eni a predani dila do Sesti (6) kalendafnich mésica
ode dne pfedani stavenist&, nejpozdéji viak do 15. 8. 2018.

V pfipadé zmény povétrnostnich a klimatickych podminek v zimnim obdobi od 30. 11. daného roku do 31.
3. daného roku, budou staveni price nadéle probihat pouze v pfipadé, Ze jsou v tomto obdobi klimatické
podminky pro vykon stavebnich praci pfiznivé, nebo budou probihat prace, které to klimatické podminky
umozni. V pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek je Zhotovitel povinen Objednatele na tuto
skute€nost pisemné upozornit a navrhnout dobu, po kterou budou prace pierudeny. O kazdém prerugeni
stavebnich praci vlivem klimatickych podminek a o kazdém op&tovném zapoceti stavebnich praci bude
sepsan protokol a zdznam bude uveden také ve stavebnim deniku.

Zhotovitel provede dilo podle Casového harmonogramu, ktery bude €lenén na tydny. Casovy harmonogram
navrhuje zhotovitel a odsouhlasuje objednatel a je pfilohou této smlouvy. V terminu pro dokonéeni dila
stanoveném v harmonogramu bude také kompletné vyklizeno a protokolarné piedano staveniété a bude
vylctovana cela akce Zhotovitelem Objednateli. Termin pfeddni pInéni bude stanoven na navrh Zhotovitele
schvaleny Objednatelem, nejméné vsak 5 pracovnich dni pfedem. Zhotovitel je opravnén ukon&ené dilo
pfedat Objednateli dfive, nez ve sjednaném terminu a Objednatel je povinen dilo na zakladé wyie
specifikované vyzvy v fadném ¢&i v pfedéasném terminu pfevzit.

Uzlové body podrobného ¢asového harmonogramu jsou:
a. 1.2.2019 — Zahajeni bouracich praci
b. 1. 3.2019 - Zah3jeni vystavby pfistavby
c.  1.5.2019 —2Zahajeni tesarskych konstrukci

4,
Splnéni dila
Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a pfedanim jeho pfedmétu
Objednateli, oboji v souladu s ustanovenimi této Smlouvy véetné jejich pfiloh. Zhotovitel spini svou
povinnost fadné ukoncit dilo tak, Ze spini Fadné veskeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. fadné zhotovi
pfedmét dila podle platnych pravnich pfedpist, technickych norem, projektové dokumentace a podle
pfisluSnych ujednani této Smlouvy, véetné jejich pfiloh, a v rozsahu umoZfiujicim Fadné a Uplné uZivani
pfedmétu dila, jakoZto i celého prostoru, se kterym pfedmétné stavebni dilo souvisi a kterého se v pribéhu

plnéni dotkne, vyklidi a uvede staveni$té do naleZitého stavu a protokoldrné preda predmét dila
Objednateli.

Povinnost Zhotovitele provést dilo je spinéna dnem, kdy je dilo fadné provedeno a ukonéeno a jeho
pfedmét pfedan Objednateli. Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze dle zdkona & 235/2004 Sb. o dani
z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjich pfedpisi se zdaniteiné plnéni povazuje za uskuteénéné dnem
pfevzeti a pfedani dila nebo jeho dil¢i &asti (t.j. diléiho pInéni), a e dle tého? zakona se diléim plnénim
rozumi zdanitelné pInéni, které se podle této Smlouvy uskuteériuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednanych
Ihatach a nejedna se pFitom o celkové pInéni, na které je Smlouva uzaviena, pfi¢emz diléi pInéni se povaZuje
za uskutecnéné dnem uvedenym v zapisu o predani dil&iho plnéni.

O pfedani pfedmétu dila Objednateli se pofizuje zapis o pfedani a pFevzeti dila podepsany obéma smluvnimi
stranami (ddle jen ,zapis”). Zapis ma pravni Utinky pouze vtom pfipadé, 7e obsahuje prohlaseni
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

53.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Objednatele, ze dilo piejima véetné viech potfebnych, siednanych a povinnych dokladd a bez vad a
nedod&lkd, které by branily Fadnému uzivani a provozu dila, pfipadné s vadami a nedodélky a zplsobem a
terminem jejich odstranéni.

Nedojde-li k dohod& mezi obéma stranami o terminu odstranéni vad a nedodélk(, pak plati, Ze viechny
vady a nedodélky musi byt odstranény do deseti (10) kalenddafnich dnii od stanoveného dne predani a
prevzeti predmétu pinéni. Po odstranénivad a nedodélkd bude o této skuteénosti sepsan zapis o odstranéni
zji¢ténych vad a nedodélku, po jehoZ podpisu obéma smiuvnimi stranami bude pfedmét pInéni povazovan
za ukoné&eny a pfedany.

Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhiité i vady a nedodélky, o kterych prohldsi, e za né nenese
odpovédnost. Naklady v takovém pfipadé nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to aZ do doby, kdy se prokaze, |
se za tyto vady a nedodélky neodpovidd. V takovém pfipadé je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
viechny prokazatelnd vynalozené naklady ucelné vynaloZené v souvislosti s odstranénim spornych vad a
nedodélkd. Povinnost prokazat odpovédnost je vtomto pfipadé na strané Zhotovitele. |

Dilo, které neni fadné ukonceno, dilo s vadami a nedodélky & dilo, ohledné jehoZ pfedmétu Zhotovitel |
neodevzdal Objednateli potfebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, neni Objednatel povinen |
prevzit.

K sepsani zapisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozdéji pét (5) pracovnich dni pfede dnem, kdy bude dito
nebo dil&i pInéni pfipraveno k odevzdani.

5.
Cena dila

Dohodnut3 cena za provedeni dila &ini:

| Cena dila bez DPH | 5.650.001,47K&

Cena dila uvedena v odst. 5.1. je stanovena jako celkova cena za kompletni spinéni pfedmétné zakazky po
celou dobu provadéni dila a jako cena maximadlni, dle cenové nabidky Zhotovitele uvedené v jeho nabidce

na realizaci pfedmétné vefejné zakazky. i
I
|

K cené dila bude pfi¢tena &astka DPH odpovidajici platnym predpisim.

Objednatel nepfipousti pfekroleni vyse uvedené dohodnuté ceny za predmét pinéni s vyjimkou smluvené
ceny v rozsahu hodnoty ,véetn& DPH" a ,DPH”, pokud dojde ke zméné dariovych zakon( souvisejicich
s plnénim pfedmétu této Smlouvy, tzn. wluéné zméné sazby dané z pfidané hodnoty, ktera by zasahla do
obdobi realizace pfedmétu plnéni. Tim neni dotfeno ujednani odst. 5.6. této smlouvy

Cena dila uvedend v odst. 5.1 obsahuje ocenéni viech pinéni Zhotovitele nutnych k Fadnému spinéni
predmétné vefejné zakdzky, tj. zahrnuje ocenéni vegkerych tinnosti, dodavek a souvisejicich vykond
nutnych k napinéni G¢elu a cile Smlouvy - provedeni dila - pfedmétné vefejné zakazky, t.j. i ocenéni ¢innosti, |
dodavek a souvisejicich vykond, které nejsou ve Smlouvé (ale ani vnabidce Zhotovitele na realizaci

predmétné vefejné zakdzky) vyslovné uvedeny, jsou pro ¥adné provedeni dila nezbytné nebo vhodné a ‘
Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem md, nebo by mél o téchto ¢innostech védét. |

Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na vedkeré piipadné zmény pfi realizaci pfedmétu dila, které
by mohly zaloZit zvySeni nebo sniZeni ceny dila, a to v dostateéném asovém predstihu tak, aby nedoslo
Objednateli k finanénim $kodam nebo prodlevé s pfedanim dila.

|

Zména cenw dila z dGvod( zmény, navySeni Ci sniZeni rozsahu praci, dodavek a sluzeb oproti plivodné |
siednanému polozkového rozpoCtu dila je mozna pouze na zakladé dohody smluvnich stran vyjadiené |
v pisemném dodatku k této smlouvé. Zmény, navydeni ¢i snizeni rozsahu dila budou vidy realizovany za |
spInéni podminek zdkona o zadavani vefejnych zakazek a zdvaznych pravidel poskytovatele dotace, kterymi

je Zhotovitel vazan v souvislosti s financovanim dila. V pfipadé zmén rozsahu praci, dodavek a sluzeb, které

jsou obsazeny v plivodnim polozkovém rozpottu, bude zména ceny odpovidat jednotkové cené uvedené

v odpovidajici poloice pivodniho rozpoctu dila. V pfipadé zmén praci, dodavek a sluZeb, které nejsou

obsazeny v plivodnim rozpoctu dila, budou ceny stanoveny podle ceniku URS.

Zhotovitel prohlasuje, Ze zjeho strany doslo ke kontrole projektové dokumentace a vykazu vymeér a
piipadné rozpory byly s objednatelem vyjasnény pied poddnim jeho nabidky v ramci zadavaciho fizeni.
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6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Zhotovitel bere na védomi, ze dalsi pfipominky k projektové dokumentaci a vykazu vymér jiz po podpisu
této Smlouvy nebude moci uplatfiovat jako viceprace.

6.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy.
Platba probéhne v Ceskych korunach.

Zhotovitel bude fakturovat pomérnou &ast ceny za provadéni dila vidy jednou za 2 mésice, nebude-li
dohodnuto jinak. Pfilohou faktury - danového dokladu bude vidy Zhotovitelem odsouhlaseny soupis
ocenénych skute¢né odvedenych praci.

Faktura musi byt oznagena nazvem a &islem projektu uvedenym v odst. 13.16. této smlouvy.
Splatnost faktury se sjednava na 30 kalenddfnich dnid ode dne doru&eni Objednateli.
Za okamzik uhrazeni faktury se povaZuje datum, kdy byla pfedmétna &astka odepsana z G¢tu Objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit Gihradu kterékoliv platby ve prospéch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v
prodleni s pInénim jakéhokoliv zavazku viéi Objednateli.

Danfovy doklad musi obsahovat viechny povinné nalezitosti definované zejména v § 28 zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, a zadkona €. 563/1991 Sb., o G&etnictvi, v platném znéni.
Fakturace podléha reimu prenesené dariové povinnosti dle ustanoveni § 92e zakona €. 235/2004 Sh., o
dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé, ze dariovy doklad (faktura) nebude mit odpovidajici
naleZitosti, je Objednatel opravnén zaslat ho ve Ihiité splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni &i Upravé, aniz
se tak dostane do prodleni se splatnosti; Ihiita splatnosti po¢ina bézet znovu od opétovného prokazatelného
doruéeni nalezité doplnéného ¢i opraveného dokladu.

7.
Podminky provadéni dila

Zhotovitel je povinen provadét viechny své ¢innosti s fadnou pééi a na profesionaini drovni.

Pfedmét pInéni této Smlouvy musi byt proveden piné v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, projektovou
dokumentaci pfedmétu pinénf, jakoZ i v souladu se viemi normami obsahujicimi technické specifikace a
technicka FeSeni, technické a technologické postupy nebo jind uréujici kritéria k zajisténi, 7e materialy,
vyrobky, postupy a sluzby vyhovuiji Géelu dila.

Zhotovitel na své naklady zabezpedi dopravu, skladovani a zabezpeéeni viech materialG a doddvek a jejich
presun do mista plnéni.

Zhotovitel zajituje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tietich osob. Zhotovitel nese plnou
odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace Dila, pokud nebude pisemné s objednatelem dohodnuto
jinak, bude na stavenisti pfitomen bud' hlavni stavbyvedouci Ing. Martin Skorpik, tel.: 607 847 839 nebo
jeho zastupce Ing. Martin Sedladek, tel.: 736 723 858, ktefi budou zajistovat fadnou a véasnou realizaci Dila
dle této smlouvy. V pfipadé, ze by mélo dojit ke zméné téchto osob v priibéhu realizace Dila, podléha
takovato zména pfedchozimu pisemnému souhlasu objednatele. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen
nejpozdéji 10 pracovnich dnd pfed takto planovanou zménou tento zdmér objednateli pisemné ozndmit a
pozadat ho o souhlas. Zhotovitel je povinen spolu stimto ozndmenim predloZit objednateli potfebné
dokumenty prokazujici, ze jim nové navrhovana osoba je minimdiné stejné odborné kvalifikovana jako
osoba, ktera ma byt nahrazena.

Po dobu provadéni pfedmétu pinéni je Zhotovitel povinen dodriovat veskeré hygienické, pozarni a
bezpeénostni predpisy.

V3echny Skody, které vzniknou v disledku provadéni stavby z viny na strané Zhotovitele tietim na stavbé
neztiastnénym osobam, pfipadné Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.

Zhotovitel prohlasuje, ze k datu podpisu Smlouvy:
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

- predal Objednateli zdvazny ¢asovy harmonogram provadéni dila,

- fadné se seznamil a prekontroloval predanou projektovou dokumentaci,

- Fadné provéril mistni podminky na stavenisti, vSechny nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil
s opravnénymi zastupci Objednatele a mistnim Setfenim,

- vechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen,

- veskeré své pozadavky na Objednatele uplatnil pred podpisem této Smlouvy.

Objednatel odpovida za spravnost a tplnost pfedané projektové dokumentace.

Zhotovitel rovné? prohladuje, Ze je plné seznamen i s ostatnimi podminkami pInéni svych povinnosti podle
této Smlouvy, které z ni vyplyvaji a které nejsou v ustanovenich tohoto ¢lanku Smlouvy vyslovné uvedeny.

Vlastnické pravo k vécem uréenym pro dilo nabyvd Objednatel okamzikem jejich zabudovani do stavby,
resp. i okamZikem jejich montaze na stavbu, pouzitim pro ucel udrzby, opravy nebo lpravy. Zhotovitel
sjedndva v pfipadném poddodavatelském systému viastnicky rezim, ktery neni vkolizi s vlastnickym
rezimem podle této Smlouvy.

Zhotovitel vykonava po dobu od pfechodu vlastnického prava podle odst. 7.10. tohoto ¢lanku do predani a
prevzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim Objednatele sprévu. Vykon spravy konéi okamzikem
fadného predani a pfevzeti pInéni podle této Smlouvy Objednatelem.

Objednatel kontroluje provadéni praci a ma proto pFistup prostfednictvim stanovené osoby na pfedané
staveni$té. Na poZadani je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli veSkeré doklady o provadéni praci.

Nebezpeti $kody na Objednatelem Zhotoviteli pfedanych vécech, véetné stavby vlastni, nese Zhotovitel.
Pfedanim a pfevzetim pfedmétu dila pfechazi nebezpedi skody na prevzatém predmétu dila na Objednatele.

Likvidaci odpadu vznikiého pfi realizaci stavby si Zhotovitel dila zajistuje sdm ekologickym zpGsobem, na své
naklady, a to tak, e odpad bude roztfidén dle pfisludnych pfedpisti ve smyslu zak. ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon, ve znéni pozdéjsich pfedpisi.

Pro provadéni dila Zhotovitel pouZije pouze vyrobky a materialy, které:

e spliiuji pozadavky § 156 zak. ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon);
splnéni této povinnosti prokdze Zhotovitel Objednateli pfedanim pfislusnych platnych dokladi
(atestd/certifikatl atp.) pred predanim predmétu dila;

e svym provedenim zaruéuji bezpe&nost pfi realizaci a uzivani a splfiuji poZadavky zak. €. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky (tzv. prokazovani shody s poZzadavky norem a dalSich pfisluSnych
predpist);

e smluvni strany se vyslovené dohodly, e normy €SN (rozumi se tim i CSN EN), jejichz poufiti pfichdzi v
Uvahu pfi provadéni dila této stavby, budou pro realizaci daného dila povaZovat obé strany za zavazné
v plném rozsahu;

e Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit veSkeré postupy praci a dale pouzité materialy a povrchové
upravy.

Zhotovitel zajisti bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci podle zak. ¢. 262/2006 Sb., zékonik préce, ve znéni
pozdéjéich piedpist, a podle navazujicich pfedpisd; pfed zahdjenim praci musi byt viichni pracovnici
Zhotovitele prokazatelné sezndmeni s bezpe&nostnimi predpisy (zejm. o bezpecnosti price a pozarni
ochrané), s povinnosti tyto pfedpisy dodrZovat a pouzivat ochranné prostiedky; provadénim praci smi byt
povéFovani jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prdce vyuceni nebo zaskoleni.

Zhotovitel zajisti véasnou informovanost fyzickych a pravnickych osob zdrZujicich se €i bydlicich v misté
provadéni dila o planovanych omezenich, zejména o planovanych zakazech v dasledku provadéni dila. O
téchto skuteénostech Zhotovitel informuje Objednatele a shora uvedené osoby alespori 3 kalendaini dny
pfedem.

Objednatel zajisti pro Zhotovitele odbér elektrické energie a vody od tieti osoby, méfeni odebranych medii
zajisti na své naklady Zhotovitel; vyiétovani jednotlivych energii bude po ukonceni dila provedeno
samostatnou fakturou.

Zhotovitel je povinen k datu U¢innosti této Smlouvy mit uzavieno:
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7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25,

7.26.

7.27.

7.28.

e pojisténi, které bude kryt odpovédnost Zhotovitele za Skodu zplisobenou v souvislosti s poskytovanim
pInéni dle této Smlouvy s tim, ze limit pojistného plnéni nesmi byt nizsi, nez 3 mil. KC. Zhotovitel je
povinen udrzovat pojidténi po celou dobu realizace pfedmé&tu pInéni a na pozadani Objednatele dolozit
existenci pojistné smlouvy s uvedenymi parametry - pfedloZit k nahlédnuti original pojistné smlouvy a
pripojit kopii pojistné smlouvy & pojistného certifikatu jako pfilohu této Smlouvy.

Objednatel souhlasi s moznosti, ?e &ast predmétu pinéni mlZe Zhotovitel pInit prostfednictvim
podzhotovitell. Za tu &ast pfedmétu, jejiz pInéni bude provédéno tfeti osobou, nese Zhotovitel plnou
odpovédnost, jako by ji zajisfoval vlastnimi prostfedky. Zména poddodavatele — podzhotovitele,
prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni ¢ast kvalifikaénich pfedpokladd, je mozna
ve vyjimeénych pfipadech, a to pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

Dojde-li v priib&hu platnosti této Smlouvy ke zméné podzhotovitele, je Zhotovitel povinen nejpozdéji 5 dni
pred faktickou zmé&nou podzhotovitele v procesu realizace dila pfedlozit Objednateli tyto doklady:

e Pisemny prehled rozsahu pfedmétu pinéni dila, ktery bude novy podzhotovitel pro Zhotovitele
zajistovat;

e |dentifikaéni Gdaje nového podzhotovitele;

e Smlouvu uzavienou s novym podzhotovitelem, z ni? vyplyvad zavazek podzhotovitele k poskytnuti
plnéni uréeného k plnéni vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén ze zévaznych divodd vztahujicich se k plnéni dila (napf. z dGvodu, Ze podzhotovitel
nespliiuje pozadavky na kvalifikaci) odmitnout Giéast nového podzhotovitele na realizaci dila a Zhotoviteli
v takovém piipadé vznika zakaz vyuZit takového podzhotovitele pfi realizaci pfedmétu plnéni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze dle zadavacich podminek vefejné zakdzky si Objednatel vyhradil, Ze vécné
vymezena ¢ast predmétu pinéni vefejné zakazky, uvedena jako provedeni vlastni stfe3ni konstrukce, nesmi
byt plnéna prostfednictvim podzhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené ozndmit Objednateli, pokud se dostane do tpadku nebo pokud mu
ipadek ve smyslu zdkona €. 182/2006 Sb., o ipadku a zplisobech jeho fedeni (insolvencni zdkon), v platném
znéni, hrozi.

Smluvni strany jsou povinny se vzajemné informovat o kazdé zméné na jejich strang, ktera miZe mit vliv na
pInéni zavazkd vyplyvajicich z této Smlouvy.

Smluvni strany jsou si povinny v souvislosti s pfedmétem pInéni této Smlouvy poskytovat veskerou
nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel se zavazuje, ze pokud mu Objednatel v souvislosti s pfedmétem plnéni dle této Smlouvy poskytne
informace vyslovné oznaéené jako divérné, zabezpedi je vhodné pred zneuzitim.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli souginnost pfi ziskani podkladii potfebnych ke spinéni dila.
Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel opravnén tyto opatfit jinou formou pouze na zdkladé
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, jehoZ soucasti bude stanoveni zpUsobu uhrady ceny za
opatfeni téchto podklad(. Opatfi-li Zhotovite! takovéto podklady bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele, nema narok na dhradu nakladd spojenych s opatfenim téchto podkladd.

V pfipadé zjisténi skuteénosti majicich podstatny vliv na provedeni, pfedani a fakturovani pfedmétu pInéni,
je kazda ze stran povinna o této skuteénosti informovat neprodlené pisemné druhou stranu, jakmile se o
nich dozvi. Pfipadna zména Smlouvy z této skute¢nosti plynouci, bude provedena pisemnym dodatkem
Smlouvy.

Zhotovitel se Zavazuje, ze nejpozdéji v den podpisu této Smlouvy pfedloZi objednateli bankovni ziruku za
fadné provedeni a dokonéeni dila (tj. zejména za dodrzeni smiuvnich podminek a doby pinéni dila) ve vySi
300.000,- K&. Pravo z bankovni zaruky za fadné provedeni dila je Objednatel oprévnén uplatnit v pfipadech,
%e Zhotovitel nedodrzi smluvni podminky, nespini termin provedeni dila nebo neuhradi Objednateli nebo
tieti strané zpiisobenou $kodu & smluvni pokutu nebo jiny penézity zavazek, k némuz je podle této Smlouvy
povinen. Pfed uplatnénim pinéni z bankovni zdruky ozndmi Objednatel pisemné Zhotoviteli vySi
pozadovaného plnéni ze strany banky. Bankovni zaruka bude uvolnéna Objednatelem do 10 dnd po
kone&ném pFedani dila bez vad a nedodélkd.
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7.28.

7.30.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.
8.12.

8.13.
8.14.

9.1.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji v den podpisu této Smlouvy pfedlozi objednateli bankovni zaruku za
zéruéni dobu (tj. zejména za dodrzeni smluvnich podminek z vad dila) ve vy3i 300.000,- KE. Pravo z bankovni
zaruky za zdruéni dobu je Objednatel oprdvnén uplatnit v pfipadech, Ze Zhotovitel nedodrzi smiuvnf
podminky odstrafiovani nahlddenych vad dila a reklamaci v zaruéni dobé a jejich termint z této Smlouvy.
Pied uplatnénim pinéni z bankovni ziruky oznami Objednatel pisemné Zhotoviteli vysi poZzadovaného
pinéni ze strany banky. Bankovni zéruka bude uvolnéna Objednatelem do 10 dni po skonéeni zéruéni doby
dle této Smlouvy.

V piipadé Ze Zhotovitel nedodrzi technologicky postup z projektové dokumentace pfi provadéni dila Ci
zméni parametry dila oproti projektové dokumentaci a Objednateli v dlisledku toho vznikne povinnost vratit
dotaci z Casti nebo vcelé vy3i na zakladé rozhodnuti poskytovatele dotace, zavazuje se Zhotovitel
Objednateli k nahradé ¢astky odpovidajici vysi kraceni ¢i vraceni poskytnuté dotace.

8.
Stavenisté, zafizeni stavenisté a stavebni denik

Zhotovitel na své naklady zajistuje zafizeni staveni$té a jeho ostrahu podle potfeby pro provadéni dila.
Objednatel bezplatné poskytuje prostory pro zfizeni staveni$té na stavbou dotéeném pozemku, pfipadné
zajisti zabor pozemku.

Objednatel vyzve Zhotovitele k pfedani stavenisté a Zhotovitel je povinen prevzit staveni$té v terminu do 5
pracovnich dn( od vyzvy.

O predani staveni$té vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepisi; za den predani se
povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu predavaciho protokolu.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpeéné uzivani a zabezpeceni stavenisté a zafizeni stavenisté.

Provozni, socidlni a pfipadné& vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje Zhotovitel vsouladu se svymi
potiebami, poZadavky Objednatele pro vykon technického a autorského dozoru a respektovanim
projektové dokumentace predané Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uZivat staveni$té a zafizen( staveni$té pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a
pii uzivani staveniité a zafizeni stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Nejpozdé&ji do 3 dnii po protokolarnim pifedani a pfevzeti dila je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit
stavenisté, odstranit zafizeni staveniSté a prostory stavenisté pfedat zpét Objednateli.

Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel oprdvnén zabezpetit vyklizeni
Staveni$té tieti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel, tim neni dotéen narok
Objednatele na smluvni sankci spojenou s pozdnim predanim stavenisté.

Smluvni strany sepidi a podepisi na zavér protokol o vyklizeni stavenisté.

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik (v originale se dvéma kopiemi) s dennimi zdznamy
v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy (§ 157 stavebniho zdkona).

Zadny zépis do stavebniho deniku neni zplsobily zvysit cenu dila uvedenou v odst. 5.1. této Smlouvy.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby oprdvnénym osobam Objednatele,
pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat nebo nahlizet.

Povinnost vést stavebni denik konéi dnem odstranéni vad a nedodélkii z pfejimaciho fizeni.

Pfi pievzeti staveni$té si smluvni strany vzdjemné oznami jména osob povéfenych jednanim a stykem s
pracovniky druhé smluvni strany s vymezenim funkci a pravomoci.
Y

9.
Kontrola provadéni dila

Objednatel uré&i osoby, je-li to zapotiebi, které jsou opravnény kontrolovat provadéni dila — technicky
a/nebo autorsky dozor (dale jen ,technicky dozor”). Kontroly budou provadény v kontrolni dny po dohodé
s Objednatelem a uréenim konkrétniho dne vpoétu 1 den vkazdém kalendarnim tydnu od zahajeni
stavebnich praci na dile. Dojde-li v pribéhu stavby ke zméné osoby technického dozoru, je viiéi Zhotoviteli
tato zména uéinna oznamenim jména osoby nového technického dozoru.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi tom opravnén vstupovat
na staveni$té a na viechna pracovisté Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen v terminu stanoveném nejméné jeden pracovni den pfedem zajistit bezpecny pfistup
ke véem Eastem dila pro vykon technického dozoru stanoveny Objednatelem a kontroly dila. Pokud nebude
Zhotovitelem zajiétén bezpeény pfistup, je technicky dozor stavby opravnén odmitnout provedeni kontroly.
Technicky dozor pak uréi novy termin provedeni kontroly pfislusné Casti dila. Zhotoviteli tim nevznika ddvod
pro prodloueni terminu dokonceni dila. VeSkere naklady na provedeni dodateéné kontroly ze strany
technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je opravnén vyuétovat takto vzniklé naklady v souladu
s podminkami, za kterych mu tictuje své Cinnosti technicky dozor.

Technicky dozor je opréavnén po Zhotoviteli pozadovat prokazani ptivodu a vlastnosti materialt a vyrobka,
které Zhotovitel hodla pouZit pro stavbu.

Zjisti-li technicky dozor, Ze jsou provadény stavebni, pfipadné montazni prace, bez toho, Ze by na stavbé byl
pfitomen stavbyvedouci, jeho zdstupce nebo jind odpovédna osoba disponujici pfislusnym opravnénim a
vzdélanim k provadéni Gikonu, ma pravo tyto prace zastavit az do doby, nez bude na stavbé takova osoba
pfitomna, o takovém zastaveni bude ucinén zapis do stavebniho deniku. Jsou-li provadény montazni prace,
plati toté? o vedoucim montaZi a jeho zdstupci. Zhotovitel nema narok na prodlouZeni terminu dokonceni
stavby ani Ghradu naklad(i vzniklych z divodi takovéto prodlevy.

Zhotovitel pfi sestavovani asového harmonogramu realizace zohlednil stanoveni usekl( ke kontrole
provedeni &asti pfedmétu dila, které budou dal3im postupem zakryty anebo u nichZ dalsi postup praci jinak
znemoini kontrolu. V takovych pfipadech vidy upozorni Objednatele nebo technicky dozor a umozni
¥adnou kontrolu, a to nejpozdéji minimalné tfi (3) pracovni dny pfedem. Pokud tak Zhotovitel neucini, éast
pfedmétu dila zakryje nebo znemozni naslednou kontrolu, je Objednatel na naklady Zhotovitele opravnén
pozadovat odkryti &asti dila a umozZnéni provedeni Fadné kontroly.

Zhotovitel dale v &asovém harmonogramu zohlednil pfipadné pferuseni stavebnich praci v disledku
povétrnostnich a klimatickych vlivii, které neumozriuji v pokracovani praci v zimnim obdobi od 30. 11.
daného roku do 31. 3. daného roku. Pokud budou vtomto obdobi klimatické podminky pro vykon
stavebnich praci pfiznivé, budou prace dale probihat nebo budou probihat prace, které to klimatické
podminky umozni. V pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek je Zhotovitel povinen Objednatele na tuto
skute¢nost pisemné upozornit a navrhnout dobu, po kterou budou prace pieru$eny. O kazdém pferuseni
stavebnich praci vlivem klimatickych podminek a o kazdém opétovném zapoceti stavebnich praci bude
sepsan protokol a zaznam bude uveden také ve stavebnim deniku.

Technicky dozor potvrzuje podepsanim protokolu nebo zipisem do stavebniho deniku provedeni praci,
které maji byt uplatnény fakturou.

10.
Zaruky a reklamace

Zaruéni doba za pfedmét plnéni je sjednana na 60 kalendafnich mésici a potina bézet dnem protokolarniho
predani a pFevzeti predmétu dila. Zaruka se vztahuje na vady dila, které se projevi u dila b&hem zérucni
doby s vyjimkou vad, u nich Zhotovitel prokaze, Ze jejich vznik zavinil Objednatel nespravnym postupem.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele ve Ihaté do tficeti (30) pracovnich dnl po
jejich zjisténi. Reklamace odeslana Objednatelem v posledni den bé&hu doby zdruéni doby se povazuje za

véas uplatnénou.

. . © . . Vo Vo r o v Id I3 v ra -
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd po obdrzeni reklamace pisemné oznamit, zda
reklamaci uznava & neuzndva. Neudini-li tak, md se za to, e reklamaci Zhotovitel uznava.

Zhotovitel nejdéle do sedmi (7) kalendafnich dnl poté, co obdrzel od Objednatele pisemné {postovni nebo
e-mailovou korespondenci) reklamaci, neni-li s pfihlédnutim k charakteru vad a nedodélkd dohodnuta jind
Ihdta, zapocne s odstrafiovanim vad 3etfenim pfifin na misté, popf. jinym zplsobem a dohodne
s Objednatelem zpGsob a termin jejich odstranéni, s odstrafiovanim vady zapotne v3ak nejpozdégji do
gtrnacti (14) kalendafnich dnd od jejiho nahlaseni. Reklamovana vada bude odstranéna, véetné pisemného
predani nejpozdéji do tficeti (30) kalendafnich dnl od jejino prokazatelného nahlaseni Zhotoviteli,
nedohodnou-li smluvni strany jinou Ihitu.
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10.5.

10.6.

10.7.

11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Oznameni o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovédnou osobu Objednatele a identifikaci
této Smlouvy.

Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady ve Ihité stanovené v odst. 10.4., nebo oznami pied jejim
uplynutim, Ze vady neodstrani, Objednatel maze u Zhotovitele uplatnit pfimé&fenou slevu ze sjednané ceny
dila, nebo zadat provedeni oprav tfeti osobé, pfi¢emZ vtom pfipadé je Zhotovitel povinen Objednateli
uhradit ndklady vynalozené Objednatelem na cenu téchto oprav. Narok Objednatele Gétovat Zhotoviteli
smluvni pokutu v tomto pfipadé nezanika.

Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokd na nahradu $kody nebo na smluvni pokutu.

11.
Misto pInéni, podminky ukonéeni smlouvy

Mistem pInéni pfedmétu Smlouvy je tizemi obce Struhafov ve vymezeni dle projektové dokumentace dila.

Platnost a uginnost Smlouvy konéi odstranénim poslednich vad a nedodélki, ukonéeni Smlouvy se viak
nedotyka naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim Smlouvy, Fedeni spori mezi smluvnimi stranami,
narokd na smluvni pokuty, béhu zaruéni Ihity a jinych naroka, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke
své povaze maji trvat i po ukonéeni, resp. zaniku Smlouvy.

Smlouva mlZe byt ukonéena:
e Uplynutim Ih(ity, na kterou byla Smlouva uzaviena.
e Pisemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.

e Okamiitym odstoupenim od Smlouvy v pfipadech, kdy jedna smluvni strana podstatné porugi
nékterou povinnost uvedenou v této Smlouvé, piipadné obecné zavazné pravni pfedpisy a je na tuto
skute¢nost stranou opravnénou upozornéna prokazatelnou formou (zépis ve stavebnim deniku,
doporucena korespondence, datova zprava). Smluvni strany vyslovné ujednaly, %e v tom pfipadé ma
Zhotovitel narok na dhradu ucelné vynaloZenych ndkladi prokazatelnd spojenych s dosud
provedenymi pracemi mimo ndklad(i spojenych s odstoupenim od Smiouvy. Smluvni strany déle
vyslovné ujednaly, Ze v takovém pFipadé Objednateli vznikd narok k Zhotoviteli na dhradu vicenaklad
vynaloZenych na dokonéeni dila a na nahradu ztrat vzniklych prodiouzenim terminu provedeni dila.

* K okamzitému odstoupeni od Smiouvy je Objednatel opravnén také v pfipadé, e se Zhotovitel dostane
do upadku ve smyslu zdkona €. 182/2006 Sb., o tpadku a zpGsobech jeho fe3eni (insolvenéni zakon),
v platném znéni, nebo se prokaze, Ze Uidaje uvedené v nabidce na realizaci vefejné zakazky, kterd je
pfedmétem Cinnosti této smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.

® Objednatel je opravnén od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel uved! v nabidce informace &
doklady, které neodpovidaji skutecnosti @ mély nebo mohly mit vliv na vysledek souvisejiciho
zadavaciho fizeni. Smluvni strany déle vyslovné ujednaly, Ze v takovém pfipadé Objednateli vznika
nérok k Zhotoviteli na dhradu vicenaklad(i vynalozenych na dokonéeni dila, na nahradu ztrat vzniklych
prodlouzenim terminu provedeni dila a na nahradu pfipadnych sankci ze strany poskytovatele dotace
¢i jiného organu v souvislosti s vyhodnocenim vysledkil zadavaciho fizeni na zakladé informaci
uvedenych v prvni vété této odrazky.

Ukonéeni Smlouvy strana oprdvnéna oznami strané povinné bez zbyteéného odkladu poté, kdy strana
povinnd podstatné porusi své povinnosti.

Stanovi-li opravnéna strana pro dodatecné pinéni Ihiitu, vznika ji pravo ukoncit Smlouvu po marném
uplynuti tétq Ihity. Jestlize v3ak strana, kterd je v prodleni, pisemné prohlasi, Ze sviij zavazek nesplni, mize
opravnéna strana ukoncit Smlouvu pfed uplynutim Ihiity dodateéného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned
poté, co prohlaseni povinné strany obdrzi.

Ukoncenim Smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukonceni Smiouvy se viak
nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim Smlouvy, fe$eni spord mezi smluvnimi stranami,
narok( na smluvni pokuty, béhu zdruéni thiity a jinych narokd, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke
své povaze maji trvat i po ukonéeni, resp. zaniku Smlouvy.
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12.
Smluvni pokuty

Objednatel je opravnén jakoukoli smluvni pokutu jednostranné zapoéitat proti jakékoli pohledédvce
zhotovitele za objednatelem (véetné pohledavky zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo).

Smluvni strany vylucuji pouZiti § 2050 ob¢anského zakoniku. Ndrok na ndhradu $kody zGstava vidy zachovan
v plném rozsahu.

V pfipadé nedodrZeni terminu dokonceni dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni. O tuto ¢astku bude snizena dhrada koneéného
dafiového dokladu pri zavére¢ném financénim vydétovani dila.

V pfipadé nedodrzeni terminu jakéhokoliv z uziovych bodl podrobného ¢asového harmonogramu dle €l. 3.
odst. 3.4. a 3.5. této Smlouvy ze strany Zhotovitele, je tento povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vy3i 10.000,- K¢ z ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni u kazdého nedodrieni jednotlivého uzlového
bodu. Sankce bude uplatnéna formou slevy z ceny dila.

Za nedodrzeni terminu odstranéni vad a nedodélkl z pfedavaciho protokolu do 10-ti dnli od pfedani dila
(€l. 4. odst. 4.3., 4.4.) je Objednatel opravnén pozadovat na Zhotoviteli thradu smluvni pokuty ve vy3i
1.000,- K¢ za kazdou vadu a nedodélek a kalendarni den prodleni, ktera je splatna zhotovitelem do 20-ti dnd
ode dne doruceni poZzadovaného uplatnéni smluvni sankce objednatelem zhotoviteli.

Pfi nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni uznanych vad v zaruéni dobé je Objednatel opravnén
uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu u vad branicich uzivani ve vy3i 5.000,- K& a u vad nebrénicich uzivani dila
ve vysi 2.000,- K&, v obou pripadech za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i zapodaty den prodleni, ktera je
splatna zhotovitelem do 20-ti dnd ode dne doruceni pozadovaného uplatnéni smluvni sankce objednatelem
Zhotoviteli.

Pro pfipad nedodrzeni stanovenych technologickych postupl a standardu kvality pouZitych material( a
dodavek pfi realizaci dila vymezenych projektovou dokumentaci u zmén pfedem neodsouhlasenych
zastupcem Objednatele, je pravem Objednatele Gctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vys$i 30.000,-K¢ za
kaZzdy takovyto pfipad poruseni, pokud véc nebude mozno jiz napravit. Sankce bude uplatnéna formou slevy
z ceny dila.

Pokud Zhotovitel nevyklidi staveniité ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak ve Ihaté do
3 dni od stanoveného terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu  ve
vysi 0,02 % ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Za poruseni povinnosti zhotovitele provadét dilo za pfimé (casti osob uvedenych v €l. 7 odst. 7.5. této
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smiuvni pokutu ve vysi 5.000,- K€ za kazdy takovy pfipad a kazdou
osobu, a to i opakované. Tato smluvni pokuta se neuplatni v pfipadé dmrti odpovédnych osob & jejich
zdvazného zdravotniho postizeni potvrzeného lékafem.

Pro pfipad prodleni se splnénim penéZitého zdvazku ze strany Objednatele stanovuje
se smluvni pokuta ve vysi 0,02 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

Uplatnénim smluvni pokuty Objednatelem vici zhotoviteli neni dotéen narok objednatele na dhradu vznikié
Skody.

Neni-li Zhotoviteli prokazatelné poskytnuta soucinnost hasi¢l pfi svépomoci a dojde-li na zikladé
neposkytnuti této souéinnosti k prodleni pfi provadéni dila, nema Objednatel narok uplatriovat smluvni
pokutu dle odst. 12.3., nebo 12.4., anebo 12.5. této Smlouvy, v zavislosti na tom, kterd z povinnosti
Zhotovitele nemohla byt uskutecnéna pro neposkytnuti véasné soudinnosti hasi¢(.

Smluvni strany se dale dohodly na vylouceni a neuplatnéni § 1881 odst. 1 ob&anského zakoniku.
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13.
Zavéreclna ustanoveni

V pfipadech v této Smlouvé vyslovné neupravenych plati pro obé smluvni strany ustanoveni zdkona ¢.
89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisii, a obchodni zvyklosti.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této Smlouvy nema za nasledek jeji celkovou neplatnost.
Nedilnou soucdsti této Smlouvy jsou jeji pfilohy.

smluvni strany ve smyslu ustanoveni § 1764 — 1766 ob¢anského zakoniku uvadi, ze pokud dojde ke zméné
okolnosti, pfebiraji smluvni strany nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2
obcanského zakoniku.

Smluvni strany timto vyslovné uvadi, Ze tato smlouva je zavazna aZz okamzikem jejiho podepsani obéma
smluvnimi stranami a obé& smiuvni strany jsou opravnény vést jednani o uzavfeni smlouvy, aniz by
odpovidaly za to, zda bude ¢i nebude smlouva uzaviena. Zhotovitel timto bere na védomi, Ze v disledku
specifického organiza¢niho uspofadani objednatele smluvni strany vylucuji pravidla dle ustanoveni § 1728
a 1729 0Z o pfedsmluvni odpovédnosti a zhotovitel nema pravo ve smyslu § 2910 po objednateli pozadovat
pfi neuzavfeni smlouvy nahradu Skody.

Jakakoliv dstni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi vzestupné Cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

Veskera textova dokumentace, kterou pfi pinéni Smlouvy predava ¢i predklada Zhotovitel Objednateli, musi
byt pfedéana ¢i pfedloZena v ¢eském jazyce.

Tato Smlouva je vyhotovena ve tfech vyhotovenich s platnosti origindlu, pfi¢emz kazdé z vyhotoveni
obsahuje i tplny soubor pfiloh. Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni smlouvy a Zhotovitel jedno vyhotoveni
smlouvy.

PFipadné spory budou smluvni strany fesit pfednostné dohodou. V pfipadé, Ze nedojde ke smirnému fesenti,
bude spor fe$en u mistné a vécné pfislusného soudu. Mistni pfislusnost vécné prisluiného soudu I. stupné
se fidi obecnym soudem Objednatele.

Pisemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik prav a
povinnosti upravenych touto Smlouvou (zejména odstoupeni od Smlouvy) se doruduji do vlastnich rukou.
Povinnost smluvni strany doruéit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna pfi
dorucovani postou, jakmile posdta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou doruéi. Uginky doruéeni
nastanou itehdy, jestlie posta pisemnost smluvni strané vrati jako nedorucitelnou a adresat svym
jedndnim doruéeni zmafil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato Smlouva byla uverejnéna na profilu zadavatele a v Registru
smluv, které jsou vefejné pfistupné a obsahuji znéni kompletni Smlouvy vietné vSech jejich priloh a
pfipadnych dodatk.

Smiuvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této Smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi a
udéluji souhlas k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich podminek.

Tato akce je spolufinancovana Evropskou unii z Evropského fondu pro regionalni rozvoj prostifednictvim
Integrovaného regiondlniho operaéniho programu (dale: ,IROP“) a v souladu s nafizenim Evropského
parlamentu a Rady (EU) ¢. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o spole¢nych ustanovenich o Evropském
fondu pro regionalni rozvoj, Evropském socialnim fondu, Fondu soudrznosti, Evropském zemédélském
fondu pro rozvoj venkova a Evropském namofnim a rybaiském fondu, o obecnych ustanovenich o
Evropském fondu pro regiondlni rozvoj, Evropském socidlnim fondu, Fondu soudrinosti a Evropském
namoinim a rybafském fondu a o zruleni nafizeni Rady (ES) ¢. 1083/2006. Dale je akce realizovana v souladu
s predpisy Ceské republiky zejména zdkonem ¢. 298/2015 Sb., o podpofe regionalniho rozvoje, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Zhotovitel je povinen dodrzet a postupovat dle zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakon (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich pfedpisl a dle zakona
¢. 255/2012 Sb., kontrolni fad, ve znéni pozdéjsich predpisl, zejména umoznit vykon vefejnospravni
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13.20.

13.21.

13.22.

13.23,

13.24.

13.25.

kontroly a poskytnout veskerou potfebnou soucinnost poskytovateli a vSem pFisluinym organaim pfi vykonu
jejich kontrolnich opravnéni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby origindlni ucetni doklad obsahoval registraéni é&islo projektu
(Z.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0007446 a nazev projektu ,Rekonstrukce a rozdifeni hasi¢ské zbrojnice JSDH
Struharov”.

Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 za ucelem ovéfovani pinéni povinnosti poskytovat
pozadované informace a dokumentaci zaméstnanctim nebo zmocnénciim povéfenych organt (MMR, MF,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvy3siho kontrolniho Gfadu, pfislusného finanéniho Gfadu
a daldich opravnénych organl stdtni spravy) a je povinen vytvofit vyse uvedenym osobam podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly souéinnost.

Zhotovitel je povinen fadné uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila véetné uéetnich
doklad( i dokladti a dokumentd tykajicich se zadavaciho fizeni minimalné do konce roku 2028. Pokud je v
¢eskych pravnich predpisech stanovena lhita delSi, musi byt pouZita pro tschovu delsi thita. Zhotovitel
musi zajistit, aby i jeho poddodavatelé byli informovani o téchto vy3e uvedenych povinnostech ve vztahu
k poskytované dotaci a projektu.

Zhotovitel a Objednatel souhlasi a berou na védomi, Ze pfi plnéni prav a povinnosti dle této smlouvy dochazi
ke zpracovani osobnich udajli zaméstnancl Objednatele a Zhotovitele i jinych fyzickych osob, jejichZ osobn{
udaje byly smiuvnimi stranami sdéleny v souvislosti s plnénim této smlouvy, ve smyslu Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nafizeni o ochrané osobnich udaja (dale jen ,Nafizeni), a
ostatnich obecné zavaznych pravnich predpist. Osobni Gdaje jsou zpracovavany pouze za uéelem pInéni
prdv a povinnosti dle této smlouvy a po dobu nezbytné nutnou pro pInéni téchto prav a povinnosti, véetné
vymahani pfipadnych ndrokd z této smlouvy, jakoz i ke spInéni povinnosti kupujiciho, které mu plynou ze
zviaddtnich pravnich predpist, zejména ze zdkona o vefejnych zakazkich. Smiuvni strany se zavazuji
informovat své zamé&stnance ¢i jiné fyzické osoby, jejichz osobni Udaje byly pfedany druhé smluvni strané
v souvislosti s plnénim této smlouvy, o tomto pfedani a poskytnout jim informace vsouladu s ¢l. 13
Nafizeni.

KaZdd ze smluvnich stran se zavazuje zachovavat mi¢enlivost o vSech informacich, jez o sobé smluvni strany
navzajem ziskaly pfi uzavieni této smlouvy a v rdmci jejich dodavatelsko-odbératelského vztahu, které jsou
jako divérné oznaceny nebo jejichz sdéleni tfetimu subjektu by mohlo ohrozit & poskodit kteroukoli
smluvni stranu, a uZivat takové informace pouze za uéelem splnéni svych zavazk( vyplyvajicich z téchto
vztah(. Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna sdélit takové informace jakékoliv tfeti strané bez
predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany a miZe sdélit tyto informace pouze svym
zaméstnancldm ¢&i poradclim, jeZ je potfebuji znat, a to v nezbytném rozsahu, pficem? zajisti, aby i tyto osoby
byly vazany povinnosti uchovavat informace v tajnosti. Povinnost dle tohoto ¢lanku a odstavce trvd po celou
dobu trvani dodavatelsko-odbératelskych vztaht dle této smlouvy, jakoz i po jejich ukonéeni.

Zhotovite! prohlaluje, Ze zavedl potifebna technicka a organizacni opatfeni pro ochranu osobnich ddaji,
napf. proti odcizeni ¢i ztraté, se kterymi pfichazi do styku v ramci plnéni ze smlouvy.

Bez ohledu na vyse uvedena ustanoveni se za divérné nebudou povazovat informace:
a. jei byly oprdvnéné strané znamy jiz v dobé uzavieni této smlouvy;
b. jezse staly nebo se stanou vefejné znamé, nikoliv viak chybou pfijimaci strany;
c. jez byly pfijimaci stranou ziskdny bez odkazovani nebo pouZivani informaci obdrzenych od
poskytujici strany;
d. jez pfijimaci strana obdrzela zakonnym zptsobem od tfeti strany nebo je musi podle zakona pfijimaci
strana sdélit.

Ustanoveni ob¢anského zakoniku o obchodnim tajemstvi ani ustanoveni zdkona o registru smluv nejsou
timto ¢lankem dotcena.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si Smlouvu véetné jejich pFiloh pfecetly, s obsahem souhlasi a na dikaz jejich
svobodné, pravé a vazné vile pfipojuji své podpisy.

Uzavieni této smlouvy bylo schvdleno usnesenim zastupitelstva obce Struhafov ¢. 4/2019 ze dne 20. 2.
2019.

Strana 13z 14




13.26. Tato Smlouva o dilo je platna dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Gi¢inna dnem doruceni
kopie kladného rozhodnuti o poskytnuti dotace poskytovatelem dotace. V pfipadé, Ze nedojde ke kladnému

rozhodnuti o poskytnuti dotace, smlouva se rusi od pocatku.

Ve Struharové dne 12. 3. 2019

Prilohy smlouvy:

Rozpocet dila (vykaz vymér)

Zavazny Casovy harmonogram realizace dila
Kopie pojistné smlouvy / pojistného certifikatu
Projektova dokumentace

Ve Struharové dne 12. 3. 2019

PAMAK s.r.o.

Alge 470, 280 02 Kolin 2
2%779656 DIE.CZ25779656

g pobl: 125 800336 @

i
za Z(oto/vitele

Jaroslav Tomdnek

Jednatel spoleénosti PAMAK s.r.0.

Strana 14z 14




